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	STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ...
data, vieta

	

	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomi terminai yra apibrėžti Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 straipsnyje.

	

	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras

	1.2. Adresas
	Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. Lietuva

	1.3. Juridinio asmens kodas
	181628163

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	LT816281610

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Atsiskaitomoji sąskaita
	Nr. A. s. LT70 7044 0600 0040 1776

	1.6. Bankas, banko kodas
	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva, kodas 70440

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	+370 5 269 32 02

	1.8. Faksas
	+370 5 2824975

	1.9. El. paštas
	info@gtc.lt

	1.10. Atstovas
	Generalinis direktorius Martynas Pargaliauskas

	1.11. Atstovavimo pagrindas
	Įmonės įstatų pagrindu

	

	2. [bookmark: _Ref343503610]RANGOVAS

	2.1. Pavadinimas
	

	2.2. Adresas
	

	2.3. Juridinio asmens kodas
	

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	2.5. Banko sąskaita
	

	2.6. Bankas, banko kodas
	

	2.7. [bookmark: _Ref294603514]Telefonas
	

	2.8. Faksas
	

	2.9. El. paštas
	

	2.10. Atstovas
	

	2.11. Atstovavimo pagrindas
	

	

	3. SUTARTIES DALYKAS 

	3.1. Sutarties dalykas
	Tilto Radviliškis-Rokiškis- v. s. 113+036 km keitimas į gofruotą pralaidą (toliau tekste – Darbai) pirkimas. Rangovas įsipareigoja atlikti šiame punkte nurodytus Darbus, vadovaujantis Sutarties priede Nr. 1 „Lokalinė sąmata“, nurodytais Darbų kiekiais ir Sutarties priede Nr. 2 „Tilto rekonstravimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis pridedamu techniniu darbo projektu „Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Rokiškis-v.s 113+036 km rekonstravimas“ ir Nr. 3 „Techninė specifikacija“, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktus Darbus ir sumokėti Rangovui už priimtus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais 

	3.2. Statinys (Darbų pavadinimas)
	Tilto keitimas į gofruotą pralaidą i

	3.3. Darbų atlikimo vieta (-os) (adresas)
	Radviliškis-Rokiškis- v. s. 113+036 km

	

	4. DARBŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI

	4.1. Kainodaros taisyklė
	Fiksuotas įkainis su peržiūra (už faktiškai atliktas darbų apimtis apmokama pagal Sutartyje numatytus įkainius, neviršijant Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2.p. nurodytos Sutarties kainos.

	4.2. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	

	4.3. [bookmark: _Ref343543722]Avansas
	Netaikoma

	4.4. Bauda
	Kaip numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose

	4.5. Sąskaitų teikimas ir apmokėjimas
	Mokėjimai yra vykdomi per 45 kalendorines dienas po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus gavimo el. paštu saskaitos@gtc.lt dienos. PVM sąskaitos – faktūros su lydimaisiais dokumentais siunčiamos ir perduodamos tik,  el. paštu. saskaitos@gtc.lt. Kitu adresu persiųstos PVM sąskaitos – faktūros laikomos neįteiktomis ir Užsakovui nekils jokių pareigų susijusių su tokių PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimu. Šalys susitaria, kad elektroniniu paštu pateiktos PVM sąskaitos-faktūros yra laikomos įteiktos tinkamai, jos nėra pasirašomos ir nėra siunčiamos paštu.
Tuo atveju, jei Sutarties specialiųjų sąlygų 6.4. p. nustatyta tvarka, Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ,Užsakovas apmokėdamas Rangovo pateiktas sąskaitas, kiekvieną kartą sulaiko 10 proc. pagal kiekvieną sąskaitą mokėtinos sumos be PVM Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimui. Sulaikyti pinigai grąžinami Rangovui pilnai vykdžius darbus ir šalims pasirašius Galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

	

	5. TERMINAI

	5.1. Darbų atlikimo terminas (laikotarpis)
	Per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo

	5.2. Darbų vykdymo etapai
	Netaikoma

	5.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)
	Iki visiško sutartinių prievolių įvykdymo

	
	

	6. RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

	6.1. [bookmark: _Ref343592393]Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	6.2. Statybos darbų visų rizikų draudimo suma
	 Netaikoma

	6.3. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ir garantiniai terminai
	Garantinio laikotarpio garantiniai terminai nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 16.1.p.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ir garantiniai terminai nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.p.-16.4.p.

	6.4. [bookmark: _Ref343592478]Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma
	Rangovas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tikslais, savo pasirinkimu pateikia arba 10 procentų dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Sutarties įvykdymo užtikrinimo Banko garantiją, arba sutarties įvykdymo užtikrinimo tikslais perveda 10 procentų dydžio nuo Sutarties kainos be PVM pinigų sumą į Šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo banko sąskaitą. Reikalavimai Banko garantijai nustatyti Sutarties bendrosiose sąlygose.  Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos iki pirmosios sąskaitos išrašymo Užsakovas visą sutarties galiojimo laikotarpį taiko 10 proc. Rangovui mokėtinos sumos sulaikymą. Sulaikomos lėšos prilyginamos Sutarties įvykdymo užtikrinimui.

	6.5.   Sutarties įvykdymo užtikrinimo   pristatymo adresa (jei taikoma)
	Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai teikiami Bendrųjų Sutarties sąlygų 11.2 ir 11.4 punktuose nurodytais būdais el. paštu info@gtc.lt. Tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina, Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimo skaitmeninė kopija turi būti pateikti Užsakovui, adresu Trikampio g. 10, Lentvaris

	7. SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

	7.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija
	- 

	7.2. Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti
	–

	7.3. Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti
	–

	
	

	8. KITOS SĄLYGOS

	8.1.  Už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo


	Aivaras Kupčinskas, tel. +370 652 62782 el. paštas: aivaras.kupcinskas@gtc.lt

	8.2.  Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas asmuo

	[vardas, pavardė, tel., el. paštas]

	8.3.  Priėmimo - perdavimo aktus pasirašyti įgalioti asmenys
	Iš Užsakovo pusės – [Aivaras Kupčinskas, tel. +370 652 62782 el. paštas: aivaras.kupcinskas@gtc.lt]
Iš Rangovo pusės - [vardas, pavardė, tel., el. paštas]

	

	9. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	9.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata

	9.2. Priedas Nr. 2 – Projektas Nr. 7971 „Tilto rekonstravimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis pridedamu techniniu darbo projektu „Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Rokiškis-v.s 113+036 km rekonstravimas“

	9.3.    Priedas Nr. 3 – „Techninė specifikacija“

	

	Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Rangovo pasiūlymui.

	

	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

Užsakovo vardu:                                                            Rangovo vardu:
	
Martynas Pargaliauskas 
Generalinis direktorius
 
	
Vardas Pavardė[]
[Pareigos]



	
	










Sutarties  Priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“

TILTO RADVILIŠKIS-ROKIŠKIS-V. S. 113+036 KM KEITIMO Į GOFRUOTĄ PRALAIDĄ DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
Gelžbetonio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Rokiškis-v. s. 113+036 km inv. Nr. 231-0000911 keitimo į gofruotą pralaidą darbai. BVPŽ-45221112-0.

1. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
Geležinkelio statinio techninės būklės užtikrinimas, saugaus traukinių eismo užtikrinimas, nustatyto traukinių važiavimo greičio užtikrinimas.

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI 
2. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
0.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
0. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“;
3.1.3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
3.1.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
3.1.5. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111; 
0. Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės K/138; 
0. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078; 
0. Geležinkelio eismo taisyklės ADV/003; 
0. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės ADV/002;
0. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai ADV/001; 
0. Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros instrukcija 145/K;
0. Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K;
0. Statinių artumo gabarito taikymo instrukcija 163/K;
0. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklės 245/AA;
0. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;
0. Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K.

0. REMONTO DARBŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR (AR) NORIMAS REZULTATAS
3.2.1. Tilto rekonstravimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis pridedamu techniniu darbo projektu „Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Rokiškis-v.s 113+036 km rekonstravimas“, projekto  Nr. 7971 (2 priedas, pdf. formatu) bei darbų kiekių žiniaraščiu (1 priedas). 

1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS
4.2.1. užbaigus darbus dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka ir pagal Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklių K/138  reikalavimus. 
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