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	STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S(GTC)- ___/21
2021-02-, Lentvaris

	

	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomi terminai yra apibrėžti Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 straipsnyje.

	

	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras

	1.2. Adresas
	Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. Lietuva

	1.3. Juridinio asmens kodas
	181628163

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	LT816281610

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Atsiskaitomoji sąskaita
	Nr. A. s. LT70 7044 0600 0040 1776

	1.6. Bankas, banko kodas
	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva, kodas 70440

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	+370 5 269 32 02

	1.8. Faksas
	+370 5 2824975

	1.9. El. paštas
	info@gtc.lt

	1.10. Atstovas
	Generalinis direktorius Vytautas Radzevičius

	1.11. Atstovavimo pagrindas
	Įmonės įstatų pagrindu

	

	2. [bookmark: _Ref343503610]RANGOVAS

	2.1. Pavadinimas
	

	2.2. Adresas
	

	2.3. Juridinio asmens kodas
	

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	2.5. Banko sąskaita
	

	2.6. Bankas, banko kodas
	

	2.7. [bookmark: _Ref294603514]Telefonas
	

	2.8. Faksas
	–

	2.9. El. paštas
	

	2.10. Atstovas
	

	2.11. Atstovavimo pagrindas
	

	

	3. SUTARTIES DALYKAS 

	3.1. Sutarties dalykas
	Rangovas įsipareigoja parengti Triukšmo mažinimo priemonių įrengimo Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos geležinkelio stotyje ER1 (Telekomunikacijų), ER2 (Skaidulos) dalių darbo projektus pagal pridėta techninį projektą bei šios Sutarties priedus ir patvirtinus darbo projektą, atlikti rangos darbus nurodytus šiame patvirtintame projekte taip pat Sutarties prieduose, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui už priimtus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

	3.2. Reikalavimai darbams
	 Reikalavimai Darbams nurodomi Triukšmą slopinančių sienelių Kretingos geležinkelio stotyje techniniame projekte, 2021-12-21 Statytojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau tekste – Statytojas) atsakyme tiekėjams „Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/ patikslinimo“, taip pat kituose šios Sutarties prieduose.

	3.3. Darbų atlikimo vieta (-os) (adresas)
	Kretingos geležinkelio stotis (tiksli vieta nurodoma techniniame projekte)


	

	4. DARBŲ KAINA IR KITI MOKĖJIMAI

	4.1. Kainodaros taisyklė
	Fiksuoto kainos kainodara (kai tiekėjui sumokama visa sutarties 4.2 punkte nurodyta kaina už pilnai atliktus ir priimtus darbus).

	4.2. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	

	4.3. [bookmark: _Ref343543722]Avansas
	Netaikoma

	4.4. Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)
	Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, savo sąskaita per 20 (dvidešimt) dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui bendrą visiems Darbams Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), kurio dydis – ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. visos Sutarties sumos be PVM. 
Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas vienu iš šių būdų:
(i) [bookmark: _Toc249337911]į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu: Sąskaitos Nr. LT______AB  ,„___", banke;
(ii) Pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo raštu;
(iii) Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas.


	4.5. Bauda


	4.5.1. Rangovui nesilaikant saugos darbe nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą ir nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos (šis punktas pakeičia Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4 punkto nuostatas).
4.5.2. Pažeidus konfidencialumo įsipareigojimą, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto įvertintais minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neturi įrodinėti ir kurie turi būti atlyginami visais atvejais. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.
4.5.3. Už kiekvieną Sutarties 5.2.24 punkto pažeidimą Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.
4.5.4. Taip pat kitos, sutarties Bendrojoje dalyje nustatytos baudos.


	4.6. Sąskaitų teikimas ir apmokėjimas
	Mokėjimai yra vykdomi per 30 kalendorinių dienų po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus gavimo el. paštu saskaitos@gtc.lt dienos. PVM sąskaitos - faktūros su lydimaisiais dokumentais siunčiamos ir perduodamos tik,  el. paštu. saskaitos@gtc.lt. Kitu adresu persiųstos PVM sąskaitos - faktūros laikomos neįteiktomis ir Užsakovui nekils jokių pareigų susijusių su tokių PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimu. Šalys susitaria, kad elektroniniu paštu pateiktos PVM sąskaitos-faktūros yra laikomos įteiktos tinkamai, jos nėra pasirašomos ir nėra siunčiamos paštu.


	4.7. Sutarties kainos dalies mokėjimo sulaikymas
	Užsakovas apmokėdamas Rangovo pateiktas sąskaitas, kiekvieną kartą sulaiko 10 proc. pagal kiekvieną sąskaitą mokėtinos sumos Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimui. Sulaikyti pinigai grąžinami Rangovui pilnai vykdžius darbus ir šalims pasirašius Galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą.


	


	5. TERMINAI

	5.1. Darbų atlikimo terminas (laikotarpis)
	Projektavimas: nuo sutarties pasirašymo iki 2021-03-26
Rangos darbai: iki 2021-08-20
Terminai yra esminė sutarties sąlyga.


	5.2. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis)
	Iki visiško sutartinių prievolių įvykdymo

	
	

	6. RANGOVO DRAUDIMAS 

	6.1. [bookmark: _Ref343592393]Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma
	Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulturos paveldo statinio tvarkomuju statybos darbu ir civilines atsakomybes privalomasis draudimas 1.000.000,00 eurų sumai.
Maksimali išskaitos (franšizės) suma ne didesnė nei 2.900,00 eurų.

	6.2.   Projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma
	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma ne mažesnė nei 500 000 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.
Maksimali išskaitos (franšizės) suma ne didesnė nei 2.900,00 eurų.

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas vienu iš šių būdų: 
1. į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu: Sąskaitos Nr. LT______AB  ,„___", banke;
1. Pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo raštu;
1. Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas..


	7. SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

	7.1. Šalys susitaria pakeisti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) nauja redakcija
	–

	7.2. Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu (-ais) punktu (-ais), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti
	–

	7.3. Šalys susitaria išbraukti nurodytą (-us) Bendrųjų sąlygų punktą (-us), tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti
	–

	
	

	8. KITOS SĄLYGOS

	8.1. Rangos įsipareigoja:
8.1.1. Vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis ir terminais, parengti darbo projektą pagal techninį projektą ir suderinti su Užsakovu, Statytoju (AB „LTG Infra“). 
8.1.2. Perduoti parengtą Projektą Užsakovui 4 (keturiais) egzemplioriais popieriniame variante lietuvių kalba, (CD), DWG, DOC, XLS ar kt. darbiniais formatais, bei visą Projektą PDF formatu;
8.1.3. Atlikti Projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma atvykstant apžiūrėti statybos darbų ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal poreikį informavus iš anksto. 
8.1.4. Projekto vykdymo priežiūros metu tikrinti, kaip laikomasi Projekto, ir nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie tikrinimo rezultatus. Užsakovas turi teisę nurodyti, kad Rangovas atliktų tikrinimą;
8.1.5. Neatlygintinai pataisyti Projektą pagal derinimų pastabas. Jeigu Rangovas nespėja pataisyti Projekto iki nustatyto galutinio Projekto perdavimo Užsakovui termino pabaigos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, įsipareigoja mokėti Sutarties 13.1. punkte nustatytus delspinigius iki Užsakovas priims tinkamai atliktus Darbus priėmimo – perdavimo aktu;
8.1.6. Rangovas garantuoja, kad:
8.1.6.1. turi teisę atlikti Sutartyje numatytus Darbus, kuriems vadovaus jo paskirtas atestuotas specialistas;
8.1.6.2. paruoštas Projektas atitiks įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
8.1.6.3. projektavimo dokumentus bei visus su tuo susijusius dokumentus yra gavęs iš Užsakovo prieš Sutarties sudarymą.
8.1.6.4. visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turės reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atlikti Darbus;
8.1.7. Rangovas atsako už netinkamą Projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, netinkamą Darbų atlikimą.
8.1.8. Jeigu Projekto rengimo eigoje nustatomi techninių dokumentų trūkumai, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu nedelsiant neatlygintinai, per Užsakovo nustatytą protingą terminą ištaisyti trūkumus. Jeigu trūkumai paaiškėja po Projekto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, Rangovas papildomai privalo neatlygintinai pataisyti Projektą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.


	8.1.  Už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo


	

	8.2.  Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas asmuo

	

	8.3.  Priėmimo - perdavimo aktus pasirašyti įgalioti asmenys
	

	

	9. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	9.1. Priedas Nr. 1. – Detalūs Darbų įkainiai ir techniniai reikalavimai

	9.2. Priedas Nr. 2. – Specifikacija techninio projekto ir darbo projektas

	9.3. Priedas Nr. 3 – 2020-12-21 Statytojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsakyme tiekėjams „Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/ patikslinimo

	9.4. Priedas Nr. 4. Susitarimas dėl darbuotojų iš trečiųjų šalių.

	

	Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Rangovo pasiūlymui.

	

	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

Užsakovo vardu:                                                            Rangovo vardu:
	
Vytautas Radzevičius
Generalinis direktorius 
	
Vardenis Pavardenis
[Direktorius]
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