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Įmonės kodas 181628163  |  PVM kodas LT816281610


Konkurso Nr. GTC-19/5
Priedas Nr. 4
STATYBOS RANGOS SUTARTIS 

2019-__-__ Nr.           

Lentvaris
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
UAB Geležinkelio tiesimo centras, registracijos kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - „Užsakovas), ir

UAB „(įmonės pavadinimas)“, juridinio asmens kodas (įrašyti įmonės kodą), atstovaujama direktoriaus (atstovo vardas pavardė), veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai -„Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Lietaus nuotekų rekonstrukcija ir defektų šalinimas darbai (toliau – Darbai). Darbai atliekami vadovaujantis Sutarties Priede Nr. 2 nurodytais kiekiais ir Sutarties Priede Nr. 1 „Darbų aprašymas“ nustatytais reikalavimais.
1.2. Darbų atlikimo vieta: Vilkpėdės g. 2b, Vilnius.
1.3. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Šalių pareiškimai ir garantijos
2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;
2.1.3. Jos yra mokios ir joms nėra iškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo.
2.1.4. Jos neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.2. Šalys garantuoja, kad kiekvienas iš 2.1 Sutarties punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį raštu, jeigu Sutarties vykdymo metu kuri nors garantija ar pareiškimas taptų neteisingu.
3. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

3.1. Darbai turi būti atlikti iki 2019-06-15.
3.2. Jeigu dėl Užsakovo veiksmų Rangovas negali vykdyti Sutarties, tai Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas.
4. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

4.1. Perkami darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	21 % PVM, Eur
	Kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Lietaus nuotekų rekonstrukcija ir defektų šalinimas adresu Vilkpėdės g. 2b, Vilnius.
	
	
	


Bendra sutarties kaina su PVM yra [   ] ([   ] eurų [   ] ct), iš jų:

· Sutarties kaina be PVM [   ]  Eur ([   ]  eurų [   ]  ct);

· PVM 21 proc. nuo sutarties kainos [   ]  Eur ([   ]  eurų [   ]  ct).
4.2. Užsakovo rezervas nenumatomas.

4.3. Darbų įkainių dydžiai ir Sutarties kaina be PVM yra nustatyti remiantis Rangovo pasiūlymo pagrindu, yra galutiniai ir gali būti keičiami tik Sutarties bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ nurodyti darbų kiekiai yra individualiai aptarti su Rangovu.
4.4. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Bendrą sutarties kainą. Užsakovas taip pat turi teisę iki faktinio Darbų ar darbų dalies vykdymo atsisakyti dalies ar visų Sutartimi nustatytų Darbų.
4.5. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus, Užsakovas moka 90 proc. mokėtinos sumos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą, atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu - nuo dokumento pateikto vėlesne data, gavimo dienos. Likusią 10 procentų sumą Užsakovas sumoka per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Galutinio Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.
4.6. Sutarties kaina ir įkainiai negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t. y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktų Darbų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

4.7. PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 (tris) dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

4.8. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti valstybės, išdavusios Rangovui jo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodomą Rangovo PVM kodą, įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodytas Rangovo PVM mokėtojo kodas, mato vienetai, Sutarties numeris (Pirkėjo numeris). Jei darbų priėmimo- perdavimo akto data nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo diena, išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data.
4.9. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta sąskaita neatitinka šios Sutarties 4.8. punkto reikalavimų, Pirkėjas tokią sąskaitą grąžina Rangovui per 3 kalendorinės dienas, nurodydamas pateikti sąskaitą atitinkančią šios Sutarties specialiųjų sąlygų 4.8. punkto reikalavimus.
4.10. PVM sąskaitos - faktūros su lydimaisiais dokumentais siunčiamos el. paštu. saskaitos@gtc.lt. Kitu adresu persiųstos PVM sąskaitos - faktūros laikomos neįteiktomis ir Užsakovui nekils jokiu pareigu susijusiu su tokiu PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimu.
5. Darbų perdavimas – priėmimas

5.1. Darbai turi būti galutinai baigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodyta data arba anksčiau.

5.2. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

5.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą dėl darbų priėmimo, turi pranešti Rangovui tikslią darbų priėmimo datą ir laiką.

5.4. Sutarties objektą sudarantys darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami raštu, šalių įgaliotiems atstovams pasirašius darbų priėmimo - perdavimo aktą.
5.5. Darbų perdavimai-priėmimai atliekami už atliktus Darbus. Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Užsakovas, per 2 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo komisijos susirinkimo objekte dienos, arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu grąžindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.

5.6. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 1 (pirmos) dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą.

5.7. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – [nurodyti pasirašantįjį asmenį] ar jo įgaliotas asmuo, iš Užsakovo pusės – [nurodyti pasirašantįjį asmenį] arba kitas, Užsakovo direktoriaus įgaliotas asmuo.
5.8. Galutinis Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus, įskaitant ir kokybės trūkumų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, Sutartyje bei LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir Šalims pasirašius Galutinį darbų perdavimo aktą. Rangovas parengia, pasirašo ir perduoda Užsakovui iš Rangovo pusės pasirašytą galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.
5.9. Šalys susitaria, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktus (įskaitant ir Galutinį darbų perdavimo – priėmimo pagal specialiųjų Sutarties sąlygų  5.8. p.) Užsakovui visais atvejais pateikia Rangovas.

5.10. Šalys susitaria, kad joks aktas ar konkliudentiniai veiksmai negali būti laikomi tinkamu galutiniu Darbų perdavimu – priėmimu išskyrus Sutarties specialiųjų sąlygų 5.8.p. nurodytą Galutinį darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymą.  

5.11. Darbų atlikimo data laikoma Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Darbai gali būti perduodami dalimis. Rangovo parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktai Užsakovui įteikiami asmeniškai ar siunčiami Užsakovo atstovui aktavimui el. paštu. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu grąžindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Jeigu Užsakovas per aukščiau šiame punkte nurodytą terminą nei pareiškia pagrįstas pretenzijas, nei  pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo akto, laikoma, kad atliktų Darbų perdavimo-priėmimo  aktas yra pasirašytas bei Darbai priimti. Nustatytus ir Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytus Darbų trūkumus Rangovas pašalina per tokiems Darbams atlikti reikalingą protingą terminą. Rangovui ištaisius Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytus trūkumus, Užsakovui pasirašyti pateikiamas naujas atitinkamos Darbų dalies perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo-priėmimo akto  pasirašymu taip pat laikomas atvejis, kai Užsakovo atstovas aktavimui pasirašo Rangovo atsiųstą elektroninį skanuotą Darbų perdavimo-priėmimo aktą  bei skanuotą pasirašytą  Darbų perdavimo-priėmimo aktą  išsiunčia Rangovui el. paštu, jei Rangovas tokį el. laišką faktiškai gavo (Darbų perdavimo-priėmimo akto  pasirašymo momentu bus laikomas el. laiško su Užsakovo pasirašytu Darbų perdavimo-priėmimo aktu gavimo momentas.). Šiuo atveju Užsakovas taip pat privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną išsiųsti 2 pasirašytus Darbų perdavimo-priėmimo akto originalius egzempliorius Rangovui, o Rangovas per 1 darbo dieną nuo egzempliorių gavimo privalo grąžinti 1 pasirašytą egzempliorių Užsakovui.. Šių dokumentų originalų neišsiuntimas (negrąžinimas) nepanaikina šių dokumentų  ir nedaro jų negaliojančiais.
6. Šalių teisės ir pareigos
6.1. Užsakovas įsipareigoja, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui statybvietę;
6.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Kalendorinio grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamos įrangos, medžiagų kokybę ir teisę, atsiradus būtinybei, nurodyti Rangovui pakeisti Darbų vykdymo eigą. Šie Užsakovo nurodymai yra privalomi ir Rangovas įsipareigoja juos įvykdyti. Šie pakeitimai neturi įtakos galutiniam Darbų atlikimo terminui, numatytam šios Sutarties 3.1 punkte.
6.3. Jeigu, remiantis šios Sutarties sąlygomis ir priedais, tampa aišku, kad darbų esama sparta yra per lėta tam, kad Darbai būtų baigti per Sutartyje nustatytą laiką, arba atsilieka nuo Kalendorinio grafiko, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti aiškinamąjį raštą.

6.4. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką, kurį Rangovas pateikia Užsakovui ir su juo raštu suderina ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo.
6.5. Rangovas įsipareigoja prisiimti atsakomybę ir atlyginti nuostolius už statybvietėje esančių inžinerinių tinklų sutrikdytą darbą ir jų pažeidimus, taip pat jų priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo kaltės.
6.6. Rangovas įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų pagal Užsakovo pateiktas sąskaitas kompensuoti  visas Užsakovo išlaidas, patirtas Rangovui Darbų atlikimo metu naudojant Užsakovo elektros energiją, vandenį arba vykdyti atsiskaitymus už sunaudotą elektros energiją, vandenį pagal sudarytas elektros ir vandens vartojimo sutartis su bendrovės struktūriniais padaliniais.

6.7. Užsakovas, raštu pranešęs Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimai, kol tokie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

6.8. Jeigu Rangovas vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu, bei įgyja teisę į pagal Sutarties 4.5.p. nesumokėtą 10 proc. be PVM atliktų darbų sumą.
7. Šalių atsakomybė

7.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus Sutartyje (Darbų atlikimo grafike) nurodytais terminais, nuo sekančios Darbų atlikimo termino dienos jam pradedami skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų Darbų kainos įskaitant PVM, iki kol priskaičiuota delspinigių suma pasieks 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos įskaitant PVM. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą priskaičiuotiems delspinigiams pasiekus 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos įskaitant PVM, toliau skaičiuojami 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neatliktų Darbų kainos įskaitant PVM, iki kol bendra priskaičiuota delspinigių suma pasieks 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM.
7.2. Jei Užsakovas vėluoja apmokėti už priimtus Darbus per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.5. punkte nurodytą terminą, nuo sekančios dienos moka Rangovui 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos įskaitant PVM. Priskaičiuotiems delspinigiams pasiekus 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos įskaitant PVM, toliau skaičiuojami 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, iki kol bendra priskaičiuota delspinigių suma pasieks 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM.
7.3. Delspinigiai pagal šios sutarties 7.1. punktą išskaičiuojami iš privalomos sumokėti pagal pateiktą sąskaitą už rangos darbus sumos, pateikiant Rangovui delspinigių apskaičiavimo sąskaitą.

7.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
7.5. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų, pranešant apie tai Rangovui raštu, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytas netesybas bei visus savo patirtus nuostolius, bei skirtumą tarp Sutarties kainos ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti tretiesiems asmenims už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų atlikimą arba, jei Užsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais nusprendžia atlikti visus ar dalį Darbų savo jėgomis, jo papildomai patirtas papildomas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

7.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

7.7. Jei Rangovas nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimų, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako, arba nepaiso bet kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas ir kuriems Rangovas privalo paklusti pagal Sutarties sąlygas, Užsakovas gali raštu pranešti Rangovui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, kad Rangovas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Rangovui per Užsakovo nurodytą protingą laiką neįvykdžius šio nurodymo, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nustatyta tvarka.

7.8. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos Respublikoje vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu.

7.9. Rangovas visais atvejais atsako už 
Darbų, numatytų Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

7.10. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos institucijos ar Statytojas AB „Lietuvos geležinkeliai“ pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius bei papildomas išlaidas.

7.11. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai)  eurų baudą.

7.12. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja laikytis Aplinkos vadybos sistemos (ISO 14001:2004), Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2008), Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (BS OHSAS 18001:2007) reikalavimų.
7.13. Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo nuostolius ir patirtas išlaidas, kurie kyla Rangovui neįvykdžius ar vėluojant įvykdyti Darbus,  įskaitant, bet neapsiribojant: trečiųjų šalių išstatytus delspinigius,  baudas.
8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
8.1. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1. p.-10.8. p. netaikomi.
9. Draudimas

9.1. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 – 11.10 punktų reikalavimai netaikomi.

10. Garantiniai įsipareigojimai 

10.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia: atviriems darbams 5 (penkerių), paslėptiems – 10 (dešimties) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantiją, skaičiuojamą nuo Galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
10.2. Garantiniu trūkumų Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ar/ir atsirado dėl nekokybiškų Rangovo patiektų Medžiagų ar nekokybiškai atliktų Darbų. Garantija netaikoma, jeigu Darbų rezultatų ar Medžiagų trūkumai atsirado dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės netinkamai eksploatuojant Medžiagas ar Darbų rezultatą, taip pat jei trūkumai atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių ar geologinių grunto savybių Darbų atlikimo vietoje įtakotų  Darbų rezultato geometrinių deformacijų. 
10.3. Per garantinį terminą pastebėjęs Medžiagų ar Darbų rezultato trūkumus, Užsakovas praneša apie tai raštu per 5 (penkias) darbo dienas.
10.4. Per garantinį terminą Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pranešimą apie pastebėtus trūkumus, įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas atvykti į Darbų teikimo vietą ir su Užsakovo atstovu sudaryti trūkumų šalinimo kalendorinį grafiką, atsižvelgiant į technines galimybes bei sąlygas. Bet kuriuo atveju trūkumų šalinimas negali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos. Jeigu nustatomi Įrangos trūkumai, Rangovas įsipareigoja, jei reikalinga, savo sąskaita įrangą/jos dalį išmontuoti, transportuoti ją iki taisymo vietos. Pašalinus trūkumus Įrangą/jos dalį, Rangovas savo sąskaita transportuoja ir atlieka montavimo bei paleidimo darbus. Jei įrangos trūkumų šalinimą, atsižvelgiant į trūkumų rimtumą, gali atlikti tik įrangos gamintojas ar įrangos įgaliotas trečiasis asmuo, netaikomas šiame punkte nurodytas trūkumų šalinimo terminas, kurį šalys nustato suderina individualiai.
10.5. Jei Rangovas neištaiso defektų per numatytą terminą, Užsakovas pats arba kitų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą. Rangovui atsisakius pasirašyti PVM sąskaitą – faktūrą, ji Rangovui siunčiama registruotu laišku. Laikoma, kad tokiu būdu išsiųsta PVM sąskaita – faktūra yra gauta trečią dieną nuo jos išsiuntimo dienos.
11. Kitos nuostatos

11.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos. Jei Šalys Sutarties tekstą suderino elektroninio susirašinėjimo būdu, šios Sutarties tikslais (ši nuostata taip pat taikoma ir papildomiems susitarimams),  Sutarties pasirašymu laikomas ir toks atvejis, kai Užsakovas pasirašo Sutartį bei skanuotą pasirašytą Sutarties tekstą išsiunčia Rangovui, o Rangovas gautą skanuotą Užsakovo pasirašytą Sutarties tekstą pasirašo bei išsiunčia el. paštu Užsakovui, jei Užsakovas  tokį el. laišką faktiškai gavo (Sutarties pasirašymo momentu bus laikomas el. laiško su Rangovo pasirašytu Sutarties tekstu gavimo momentas). Skanuoti pasirašyti Sutarties tekstai siunčiami Šalių el. paštais, nurodytais Sutarties 13 skyriuje. Šiuo atveju Užsakovas taip pat privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną išsiųsti 2 pasirašytus Sutarties originalius egzempliorius Rangovui, o Rangovas per 1 darbo dieną nuo egzempliorių gavimo privalo grąžinti 1 pasirašytą egzempliorių Užsakovui. Šalių eiliškumo atliekant Sutarties pasirašymo veiksmus pasikeitimas Sutarties pasirašymui ir įsigaliojimui įtakos neturi.  Sutarties originalų neišsiuntimas (negrąžinimas) nepanaikina Sutarties ir nedaro jos negaliojančia. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

11.3. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. Į-648 patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt su kurios nuostatomis šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdys.

11.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje;
11.5. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius LR teisės aktus (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, LR pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

11.6. Apklausos dokumentai (Užsakovo pirkimo), Rangovo pateiktas pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys, šalių atskirai nepasirašomos, o esant prieštaravimų tarp apklausos sąlygų ir Rangovo pasiūlymo, taikomos apklausos sąlygos 

11.7. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

11.7.1. [Priedas Nr. 1 – Darbų aprašymas, 1 lapas;
11.7.2. Priedas Nr. 2 - darbų kiekių žiniaraščiai, 1 lapas;]
12. Šalių adresai
	Užsakovas
	Rangovas

	UAB Geležinkelio tiesimo centras 

Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Trakų raj.

Įmonės kodas 181628163

PVM mokėtojo kodas LT816281610

Tel.:(8 5) 2693202, faksas: (8 5) 2824975

El. paštas: info@gtc.lt
AB SEB bankas 

A.s. LT70 7044 0600 0040 1776


	


	
Martynas Pargaliauskas 
Generalinis direktorius
 
	
[Vardas pavardė]                  
[Pareigos]



Už Sutarties vykdymo kontrolę iš Rangovo pusės atsakingas:  [įrašyti atsakingo asmens rekvizitus]
Už Sutarties vykdymo kontrolę iš Užsakovo pusės atsakingas: Aivaras Kupčinskas tel, el. p. 









Sutarties priedas Nr. 1

DARBŲ APRAŠYMAS

1. Rekonstruoti ūkinių nuotekų tinklus (brėžinyje Nr.1 pažymėta KF, F1). Rekonstruojami ruožai tarp šulinių 223-61A (tinklų ilgis apie 170 metrų, gylis 1-2 metrai). Po rekonstrukcijos atstatyti asfalto dangą. Pridedamas brėžinys Nr. 1 ir buitinių tinklų TV diagnostikos ataskaita.

2. Sutankinti gruntą ir atstatyti asfalto dangą prie KF tinklo 62A šulinio (pridedama nuotrauka). Brėžinys Nr. 1.

3. Išvalyti ūkinių nuotekų tinklo KF šulinius atkarpoje 223-67 (12 šulinių) ir perbetonuoti išplautus latakus, kad nestovėtų šuliniuose vanduo.

4. Rekonstruoti nuotekų tinklų ruožą tarp šulinių Nr. 83a (NŠ-6)  – 35 (NGŠ-5). Pridedamas brėžinys Nr.2 (pažymėtas ruožas raudonai), brėžinys Nr.3 ir ruožo TV diagnostikos ataskaita. Rekonstruojamo ruožo ilgis 17,89 metro, gylis nurodytas brėžinyje Nr.3.

4. Pateikti rekonstruotų nuotekų tinklų išilginius brėžinius, TV diagnostiką ir kitą privalomąją išpildomąją dokumentaciją.

5. Ištaisyti nustatytus smulkius defektus (Numeracija pagal pridedama brėžinį Nr.2):

1. Prie pervažos esančio šulinio Nr.2  sutrūkusi išbetonuotos dalis. 

2. Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr.6, 21, 12 kliba lipynės.

3. Trapuose Nr. 11, 15 neužtaisytos tarp žiedinės siūlės.

4. Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr. 52, 49, 47, 41, 32, 28, 26 blogai suformuotas latako nuolydis, dėl ko stovi vanduo.

5. Šulinio Nr. 49 perkritimo vamzdžiai suformuoti be trišakio.

6. Neišvalyti šuliniuose Nr. 21, 47, 19, 17, 16, 3, 59 latakai.

7. Lietaus kanalizacijos šulinį Nr.16 trūksta lipynių.

8. Fekalinės kanalizacijos gesinimo šulinį Nr.13 nėra metalinės atmušimo plokštės.

9. Fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiuose Nr.12 nepritvirtintas dangtis.

6. Rekonstrukcijos metu visos keičiamos medžiagos (vamzdžiai, jungtys ir t.t.) turi būti pakeistos naujomis, nenaudotomis analogiškomis medžiagomis.
Sutarties priedas Nr. 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina Eur be PVM

	1. Nuotekų tinklų rekonstrukcija

	1
	Ūkinių nuotekų tinklų (KF, F1) rekonstrukcija tarp 223-61A šulinių. 
	m
	190
	 
	 

	2
	Ūkinių nuotekų tinklų (KF, F1) šulinių išvalymas, ištrupėjusių šulinių latakų išbetonavimas (atkarpa tarp 223-67 šulinių).
	kompl.
	12
	 
	 

	3
	Nuotekų tinklų rekonstrukcija tarp šulinių Nr. 83a (NŠ-6)  – 35 (NGŠ-5).
	m
	18
	 
	 

	4
	Asfalto dangos atstatymas
	m2
	400
	 
	 

	5
	Rekonstruotų tinklų geodezinės išpildomosios nuotraukos, TV diagnostikos, kitos išpildomosios dokumentacijos pateikimas
	kompl.
	1
	 
	 

	2. Defektų taisymas

	1
	Šulinio Nr.2 sutrūkusios betono dalies sutvarkymas
	kompl.
	1
	 
	 

	2
	Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr.6,21,12 lipynių įrengimas
	kompl.
	3
	 
	 

	3
	Trapuose Nr.11,15 siūlių užtaisymas
	kompl.
	2
	 
	 

	4
	Lietaus kanalizacijos šuliniuose Nr.52,49,47,41,32,28,26 latakų formavimas
	kompl.
	7
	 
	 

	5
	Šulinyje Nr.49 perkritimo stovo įrengimas
	kompl.
	1
	 
	 

	6
	Latakų išvalymas šuliniuose Nr.21,47,19,17,16,3,59.
	kompl.
	7
	 
	 

	7
	Lietaus kanalizacijos šulinyje Nr.16 lipynių įrengimas
	kompl.
	1
	 
	 

	8
	Fekalinės kanalizacijos gesinimo šulinyje Nr.13 nerudinačio metalo atraminės plokštės įrengimas
	kompl.
	1
	 
	 

	9
	Fekalinės kanalizacijos valymo įrenginio Nr.12 dangčio ankeravimas
	kompl.
	1
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